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1. GENEL

14 Yiklenici isi ekinde verilen, Onayl Projeler/Cizimler (Mimari, Betonarme, Mekanik, Elektrik vb.)
projelere bagh kalarak, Teknik Sartname ve Mahal Listesine gére, ayni zamanda fen ve sanat
kaidelerini, uygulamakla yuktumladar.

1.2 Proje kapsaminda yapilan imalatlar veya uygulamalar her disiplin aktivitesi igin, Yklenici personel
olan yetkili, mimar veya mihendislerin kontroll ve gdzetimi altinda yapilacaktir.

1.3 Yuklenici isinde uzman kisi ve/veya firmalarla galisacaktir. Tam uygulamalar yuksek kalite isgilikle
yapilacaktir.

1.4 Yapida kullanilacak tum malzemeler TSE standartlarini ve/veya ilgili malzemenin uluslararasi
standartlarini karsilayacak nitelikte olmalidir.

15 Yuklenici, isyerinde islerin yurituimesi sirasinda her zaman guvenli calisma kosgllarnm saglamgﬁtan
tek basina sorumludur. Yiklenici, Isin yarittilmesi sirasinda galisanlarin saghgi, emniyet ve glvenligiyle
birlikte cevreninde korunmasini en yiiksek éncelik olarak kabul edecektir.

1.6 Uygulama sirasinda proje ve mahal listesinde zorunlu olarak degisiklik yapilmasinin gerekmesi
halinde yap! denetim firmasi ve igverenin onay! alindiktan sonra uygulamaya gegcilecektir.

1.7 Yuklenici ise baglamadan énce sézlesme imza tarihinden itibaren en geg 10 gun iginde is programini
isverene teslim edecek olup, tm imalatlar bu plan gergevesinde yurutulecektir.

2. HAFRIYAT iSLERI

2.1 Isveren tarafindan verilecek olan vaziyet planina gére, bir topograf veya harita mithendisinin sahada
olcumleri yapilip, kazi alani kireg ile isaretlendikten sonra, Ustteki mevcut beton kesilip parcalar halinde
cikarilip icindeki demir donatilar temizlendikten sonra proje kotlarina gére kazi iglemlerine baslanacak
olup, kazi derinliklerinde hata olmamasi igin galismalar sirasinda yukarida bahsedilen teknik eleman
(topograf veya harita muhendisi) surekli isin basinda olacaktir.

2.2 Kaz! yapilan alan istenilen seviyeye geldikten sonra temel alani tesfiye edilip grobeton dokulecek

hale getirilecektir. Ayni sekilde kazi alaninin etrafi ve yollarda tesfiye edilip arag giris ve ¢ikislarina engel
olmayacak hale getirilip teslim edilecektir.

2.3 Kazidan ¢ikan topraklar, kamyonlara ylkleme yapilacak Ankara Buyiksehir Belediyesinin

gosterecegi toprak dékim alanlarina dokulecektir. Nakliye sirasinda meydana gelebilecek kazalar ile her
tlrl cezalardan yuklenici firma sorumludur.

2.4 Toprak dokim alanina yatirilmasi gereken her turli harglar ve bununla ilgili ttm 6demeler firma
tarafindan yapilacak olup, isverene ibraz edilecektir.

2.5 Kazi ve toprak doékim isleri bittikten sonra firma ilgili sirket veya belediyeden toprak vizesi icin
gerekli olan belgeyi alip isverene teslim edecektir.

2.6 Kazi iglerinin baglamasindan bitiriimesine kadar kazi, yikleme, nakliye ve dékium isleri icin gerekli her
turlt arag, gereg ve tum giderler firmaya ait olup herhangi bir ek Ucret talep etmeyecektir.

3. GROBETON DOKULMESI iSLERI

Betonarme projesinde goésterilen olgllerde kalip yapilacak 10 cm yiksekliginde C16/20 cinsi beton
dokulerek tesfiye edilecektir.

Dékulen grobetonun Ustine radye temel altma.gelecek sekilde su yalitimi yapilacagindan dolayi,
ylzeyin plrtzsiz olmasi gerektiginden, perdah islemi yapilacaktir.

4. RADYE TEMEL ALTI SU YALITIM YAPILMASI iSLERI

Tepsi perdahli grobetonu atiimis radye kaliplari déniilmiis zemin (zerine kése dénis pahlari yapilarak,



Ravago Stoper Proof h 4,5 - BTM Bituproof Y 4,5 mm-Tek Tasltyicil (Qzel polyester kgge tasiyicili, SBS
katkili (elastomerik bitimll), mekanik yollarla ve hidratasyon isisi _|Ie reaksiyona glrere.lf. betona‘rn.we
yuzeye yapisma saglayan, yluksek elastikiyeti olan, ek yeri kendinden yapigkanli+salumo alevi ile
uygulanabilen, tsttn vasifli bitimlt su yaltim 6rtusu) ile tek kat su yatimi uygulamasi yapilacaktir.

5. BETONARME iMALATLARI iSLERI

BETON

Betonarme karkas yapida kullanilacak beton sinifi C25/30 olacaktir. Beton TSE standartlarini
karsilayacaktir.

Beton hazir beton santralinden temin edilecektir. Beton santrali uzun mesafe tagimasina sebep
olunmamasi i¢in santiyeye yakin tesislerden tercih edilmelidir.

Beton radye temel ve katlarda pompa ile dokulecektir.

Sahada beton dékimi esnasinda kesinlikle betona su ilave edilmeyecektir. Béyle bir durumun tespitinde
beton dékimdine izin verilmeyecektir.

DEMIR

TSE standartlarina uygun (B420C) nervirli demir kullanilacaktir.

Santiyeye getirilen demir Uzeri ortulerek uygun bir sekilde depolanacaktir. Her turli demir, stok
sahasinda yagmur sirasinda ¢amur olmayacak bir ylizeyde ahsap takozlar tizerinde istif edilmelidir.
Demir korozyona karsi korunmalidir.

KALIP SISTEMI

Konvansiyonel kalip sistemi kullanilacaktir.

Yuzeyi ve formu bozulan kalip malzemeleri kesinlikle kullaniimayacaktir.

Kaliplar sokulurken kalip dikey tasiyici sistemleri mutlaka beton prizini tamamladiktan sonra alinacaktir.
DEMIR iSCILIiGi

Projesine uygun olarak hazirlanan demirler yine projesine uygun olarak yerlerine yerlestiriimelidir. Demir
islerinde asagidaki hususlara dikkat edilmelidir.

Beton dokulecek yerde mevcut filizler var ise bunlar kir, pas ve yag gibi yabanci maddelerden
arindiriimalidir.

Donati montaji ¢ap, adet, aralik ve bindirme boylari yéniinden projeye uygun olmalidir.

Enine ve boyuna donatilar bag teli ile baglanmalidir. Bag telleri kalip yiizeyine temas etmemelidir.

Demir montaji sirasinda ve sonunda kaliplar yaglanmamalidir. Uzerine yag bulasmis demirler iyice
temizlenmeden kullaniimamalidir.

Beton dékumu sirasinda donatinin kalip icinde yer degistirmesini 6nlemek amaciyla plastik veya beton
pas paylari kullaniimalidir. Demir donatilar yerlerine iyice sabitlenmelidirler.

BETON HAZIRLIGI VE DOKUMU

Projesine goére kalip ve demir hazirligi tamamlanan ve beton doékiimiine hazir hale getirilen kisimlar igin

Site yénetiminden veya Ydénetimin gorevlendirecegi teknik elemandan onay alinmadan beton dékumune
baglanmayacaktir.

BETON HAZIRLIGI

DOkum igin yeterli sayida ve nitelikte ekip ve ekipman hazir olmalidir.

Beton dokumlerinde betonun kalip igerisinde bosluk kalmayacak sekilde yayllmasi, kalip icerisinde her
noktada betonun donatiyi tam olarak sarmasi ve beton icerisindeki havanin disari atilmasi amaciyla
vibrator kullanilacaktir. Vibrator kullaniimadan beton dokumune izin verilmeyecektir. Vibrator yedekleri ile
beraber galisir durumda olmalidr.

Beton trans mikserleri ve pompasinin calisma glzergahi kayma veya ¢okme tehlikesine karsi yeterli
saglamlikta olmalidir.
Butun kalip isleri tamamlanmalidir. Kaliplar saglam, isik sizdirmayacak sekilde araliksiz yizeyleri ve

formu diuzgun, temiz ve kalip yagi ile yaglanmis olmalidir. Kalip iskelesi saglam yapilmalidir. Kaliplara
gerekli destek ve takviyeler yapilmalidir.



Biitin demir donati isleri tamamlanmig olmalidir. - N
Pas paylari donati ile kalip arasina yeterli miktarda yerlestirimeli ve dékim esnasinda bozulmamast igin
dikkat edilerek 6nlem alinmaldir. . o .
Beton dékilmeden once kalip Uzerleri veya icleri bag teli parcalari ve her tarlt arttk ve kirden
arindiriimalidir.

Dokim sonrasi bakim (kir) igin hazir olunmalidir.

BETON DOKUMU

Kolon ve perdelerde en alt kisimdan dokime baglanmalidir.

Beton dokuldugi bélgeden en fazla 3 m mesafeye kadar yayiimalidir. .
Beton mumkiin oldugunca yatay tabakalar halinde dokulmelidir. Tabaka kalinliklari her bolgede esit ve
homojen olmalidir.

Beton dokimu serbest olarak en fazla 1,5 m yiksekten yapilmamalidir.

Beton dékimiinde betonun ayrismasina engel olunmali, donatiya garptirilarak beton dékulmemelidir.
Beton kaliba dusey yonde dik olarak dékulmelidir.

Beton dokumi kesintisiz ve strekli olmalidir. Soguk derz olusumuna imkan verilmemelidir. Bunun igin
doékum hizi iyi planlanmis olmali ve uygulanmalidir.

Beton yerlestirme sirasinda sikistirma (vibrasyon) ve ylzey bitirme iglemleri uyum icerisinde
yapilmalidir.

Vibratér  sikistirilacak  betona dik  daldiriimalidir.  Vibratér beton igerisinde gereginden fazla
tutulmamalidir. Vibratér daldirma ¢ok hizli yapilmal ve yavasca gekilmelidir. Vibrator kalip yuzeyine
temas ettiriimemelidir.

Ylzey bitirme iglemi mastar ve mala ile yapiimalidir. Ylzey bitirme iglemini muteakip olusabilecek
catlaklar tekrar yapilacak malalama veya mastarlama ile kapatiimalhdir.

Beton dékim igleminin tamamlanmasindan sonra beton kiriine hemen baslanmalidir. Sicak ve rizgarli
havalarda hizli buharlagsmayi 6nleyici, soguk havalarda donmayi 6&nleyici tedbirler alinmali, beton
saganak yagis vb. olumsuz hava kosullarina kargi korunmalidir.

Beton dokuldikten ve prizini aldiktan sonra en az 7 gun slreyle beton ylzeyi bol miktarda suyla
sulanarak mukavemeti arttirilmali ve gatlak olusumu énlenmelidir.
Gereken durumlarda katkili beton kullanilabilecektir.

Betonarme kalip elemanlari beton yeteri kadar mukavemete ulasmadan sékilmemelidir.

6. BETONARME PERDE SU YALITIMI ve DOLGU iSLERI

Betonarme perde imalatlari tamamlandiktan sonra temel altina yapilmis olan izolasyon malzemesinin
tzerinden baglamak Gzere stirme izolasyon malzemesi ile iki kat su yalitimi yapilip koruma levhalari ile
kapatildiktan sonra gerekli toprak dolgu iglemleri yapilacaktir.

Yine depo i¢ ve dig perdeleri ile tabani iki kat siirme izolasyon malzemesi ile kaplanacaktir.

7. DEPO MEKANIK BAGLANTISININ YAPILMASI

Ingaati yapilacak su deposunun; halihazirda ayni alanda bitisik konumda bulunan su deposuna mekanik
baglantisi yapilacaktir. Insaati yapilacak deponun derinligi mevcut depodan daha fazla oldugu igin
mevcut hidrofor pompalarina ¢ikis insaati yapilacak kuyudan yapilacaktir. Vana, boru, su deposu kapagi
gibi malzemeler ylkleniciye ait olup devreye alma isi isbu sartname kapsamindadir.

8. VERILECEK TEKLIF iLE iLGILi BILGILER VE EKLER

Verilecek olan teklifler yukarida bahsedilen tum imalatlari kapsayacak sekilde ve yine ekte verilen projeye
uygun sekilde hazirlanarak bunlarla ilgili her turlt vergi, sgk, ...vs. giderler yikleniciye ait olacaktir.

1- Yapilacak depoya ait proje ve kesitler.
2- Kalip, Demir ve Betona ait metraj listesi.
3- Fotograflar.



9. ISIN SURESI

Isin stiresi s6zlesme imza tarihinden itibaren 30 is gunudar.



ANAHTAR TESLiMi YERALTI SU DEPOSU YAPIMI SOZLESME
TASARISI

Madde 1 — Sozlesmenin Taraflari:

1.1. Bu sozlesme, bir tarafta ALACAATLI MAH. 5072 CAD. YENIi ATAB_iLGE _§iTESI
YONETIM KURULU BASKANLIGI KAZAN APARTMANI (Bundan sonra “.IOsvergn_j olarak
anilacaktir.) ile difer tarafta ........c.ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinnn (Bundan sonra “Yiiklenici* olarak

anilacaktir.) arasinda asagida yazih sartlar dahilinde akdedilmistir.
Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler

2.1. Igverenin ) ) 5

a) Adi: YENI ATABILGE SITESI YONETIM KURULU BASKANLIGI
b) Adresi: ALACAATLI MAH. 5072 CAD. NO :59 CANKAYA/ANKARA
¢) Telefon numarast:

2.2. Yiiklenicinin

a) Adi ve soyadi/Ticaret UNvani: c.oeeeveeneneneenenecncnnnnn

b) T.C. Kimlik No:

¢) Vergi. RKimlik:No? snavssavessainmiens sonsnssseniss

¢) Yiklenicinin tebligata esas adresi: voveeeveeereeneeenneencnnes

d) Telefon NUMArasts sesssesssssrsssssesssosnsssnss

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmislerdir.
Adres degisiklikleri usuliine uygun sekilde diger tarafa teblig edilmedik¢e en son bildirilen adrese
yapilacak teblig ilgili tarafa yapilmis sayilir.

2.4. Taraflar, yazili tebligati daha sonra siiresi iginde yapmak kaydiyla, elden teslim, posta veya posta
kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diger yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3 — Sozlesme Konusu Isin Tanimu:

3.1. Sozlegme konusu is; Yeni Atabilge Sitesi Sosyal Tesis arka tarafinda bulunan su deposunun yanina
150 Ton kapasiteli betonarme yeralti su deposu yapim isidir. Isin teknik 6zellikleri ile diger ayrintilari
Proje ve Kesitleri, Kalip, Demir ve Betona ait metraj listesi, Fotograflar Teknik Sartname ekinde verilmistir.

Madde 4 — Sozlesme Tiirii Ve Bedeli:

4.1 Bu Sozlesme, anahtar teslimi gotiirii bedel sdzlesme olup, alima iligskin dokiimanda yer alan
uygulama projeleri ve/veya, teknik sartnamesine dayali olarak, isin tamami igin yiiklenici tarafindan

teklif edilen ......................ll (rakam ve yaziyla) ............ooooiiiiiiinnnnnn. toplam bedel
tizerinden akdedilmistir

4.2. Yapilan iglerin bedellerinin 6denmesinde, yiiklenicinin teklif ettigi toplam bedel esas alinir.
Madde 5 — Sozlesme Bedeline Dahil Olan Giderler:

S5.1. Taahhiidiin yerine getirilmesine iligkin, ulasim, sigorta, vergi, resim ve harg giderlerinin tamami
sozlesme bedeline dahildir. Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak katma deger vergisi, sozlesme
bedeline dahil olmayip Isveren tarafindan Yiikleniciye denecektir.

Madde 6 — S6zlesmenin Siiresi:
6.1. Sozlesmenin siiresi, ise baslama tarihinden itibaren 30 is giiniidiir.

Madde 7- Isin Teslimi ile ilgili Sartlar



7.1. Projede gosterilen 150 Ton kapasiteli betonarme yeralt: su.depqsu yapim isi ytklenici
tarafindan yapilacak imalatlar sonrasi tamamlanmus sekilde isverene teslim edilecektir.

Madde 8- Teminata Iliskin Hiikiimler
8.1. 2 yil siireli 200.000 TL tutarinda Kesin Teminat Senedi alinacaktir.
Madde 9- Odeme Yeri ve Sartlari

9.1. Yiiklenicinin talebi halinde; teklif edilen bedelin % 25‘i kadar banka t.eminat mektubu karsiligt
ihrazat avansi olarak yiikleniciye 6denecek olup kalan bedel is bitiminde kesin kabul yapildiktan sonra
en geg¢ 10 giin i¢inde 6denecektir.

9.2. Yiiklenici yapilan ise iliskin alacaklarini igverenin yazili izni olmaksizin bagkalarina devir ve
temlik edemez.

Madde 10 — Isin Kontrolii ve Teslimi

10.1. isin sozlesme ve eklerinde tespit edilen standartlara uygun yiiriitiiliip, yiiriitilmedigi yapilip,
yapilmadigi isveren tarafindan gérevlendirilen teknik elemanlarca denetlenir.

10.2. Yiiklenici isin teslimi i¢in sdzlesme ve ekleri uyarinca ilizerine diisen ylkiimliiliikleri yerine
getirmemesi nedeniyle olusan zararlardan sorumludur.

10.3. Hizmetin tamamlanmamasina miiteakip isverenin goérevlendirecegi eleman veya elemanlar ile
yiiklenici arasinda hizmetin sézlesme ve eklerinde belirtilen standartlara uygun yerine getirildigine dair
bir tutanak tutulur ve Isverene teslim edilir.

Madde 11 — Sozlesmenin Ekleri

11.1. Teknik Sartname, Projeler, Sartname Ekleri s6zlesmenin eki ve ayrilmaz pargasi olup, isvereni ve
yiikleniciyi baglar.

Madde 12- Diger Hususlar

12.1. Yiklenici, yapilacak iste gerekli emniyet tedbirlerini almakla yiikiimliidiir. Yiiklenici sozlesme
kapsaminda yapacagi ¢alismalar1 6331 sayili Is Sagligi ve Giivenligi Kanunu ve bu kanuna bagli olarak
¢ikarilmis ve ¢ikarilacak tiim tiiziik, yonetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda
tamamen sorumludur. Olusabilecek herhangi bir kaza veya olaydan isveren sorumlu tutulmayacaktir.

Aykirt davraniglarda Idare veya isverenin temsilcisi gerekli aksakliklar ortadan kalkana kadar isi
durdurabilir.

12.2. Sozlesme kapsaminda yapilan islerde yiiklenici kusuru ve malzemeden kaynakl oldugu tespit
edilen arizalar 2 yil garantilidir, bu siire iginde yapilan imalatta meydana gelecek kusurlara karsi
yiiklenici sorumludur. Malzeme ve donati arizalarinda; ayni dzellik ve kalitede olmak iizere arizanin
diizeltilmesinden yiiklenici sorumludur. Bu islemler garanti kapsaminda yapilacak ve hicbir baslik
altinda ( malzeme, iscilik, vb.) isverenden iicret talep edilmeyecektir. Bu siire i¢inde imalattan kaynakli
kusur Isverenin yazili veya sdzlii ihtar1 tizerine kusur en ge¢ 10 isglinti iginde giderilecektir. Siiresi
iginde giderilmemesi halinde Isveren onarimi kendisi yaptirir ve Yiikleniciden tahsil eder.

12.3. Yiklenicinin verecegi hizmetler nitelikli personel tarafindan yapilmalidir. isveren veya onun

temsilcisi yiiklenici personelini yetersiz gérmesi durumunda yiikleniciden farkli bir personel
gorevlendirilmesini isteyebilir ve bu siirecte isi durdurabilir.

12.4. Sézlesme kapsaminda yapilacak galismalar, hafta igerisinde veya Igverenin talebi dogrultusunda
hafta sonu yapilir. Arizaya miidahaleler ise hafta i¢i, hafta sonu ve resmi tatil giinlerinde de devam
eder. Yiiklenici, hafta sonu veya hafta i¢i ¢alismaya gore ek bir ticret talebinde bulunamaz.

2



12.5. is kapsaminda sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardimc1 pargalarda aksama
meydana gelmesi durumunda her tiirlii is ve islemler (sokiim, takim, kesim, kaynak, taslama, delme, dis
agma, malzemenin mahallinden bagka bir yere gotiirilmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin
isverenin belirleyecegi ve/veya gosterecegi yere nakliyesi, vs.) yiiklenici firma tarafindan licretsiz
olarak yapilir.

Madde 13 — Cezalar Ve Kesintiler
13.1. Giinliik gecikme cezas1, her takvim giinii igin sozlesme bedelinin % 17i oranindadir.

13.2. Gecikme cezasi ayrica protesto gekmeye gerek kalmaksizin yiikleniciye yapilacak 6demelerden
kesilir.

Madde 14 — isverenin Sozlesmeyi Feshetmesi
14.1. Yapilan isin sozlesme ve ekleri ile standartlara uygun yapilmadiginin tespit etmesi halinde,
Madde 15 — Anlagsmazhiklarin Coziimii

15.1. Bu sozlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii anlasmazligin ¢éziimiinde
Ankara Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkilidir.

Madde 16- Yiiriirliik

16.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandig tarihte yurirliige girer.
Madde 17- imza

17.1. Bu sézlesme 17 maddeden ibaret olup, Idare ve Yiiklenici tarafindan tam olarak okunup
gnlaslldlktan SONIA wavssoss ' [P /2025 tarihinde bir niisha olarak imza altina alinmis ve bir niishasi
isverende sifir niishasi yiiklenicide alikonulmustur. Ayrica, yiiklenicinin herhangi bir zamanda talebi

halinde s6zlesmenin "aslina uygun isverence onayh sureti" igveren tarafindan diizenlenip yiikleniciye
verilecektir.

ISVEREN YUKLENICI



Su Deposu.ST4 YAPISI BETON/KALIP KESIF METRAJI
Kat

TEMEL
1> 1. NORMAL Doéseme
1> 1. NORMAL Kirig
1> 1. NORMAL Kolon
1> 1. NORMAL Toplam
TOPLAM

Su Deposu.ST4 YAPISI DONATI METRAJI
Kat
no
MAT TEMEL
1> 1. NORMAL Dégeme
1> 1. NORMAL Kirig
1> 1. NORMAL Kolon
1> 1. NORMAL Toplam
TOPLAM

DONATI KESIF METRAII, CiZIMLERDEKI KESIN METRAJLA %10 FARKLI OLABILIR.

Su Deposu.ST4 YAPISI KESIF OZETI
Poz

15.150.1005
15.180.1003
15.160.1003

15.160.1004

Beton

810
kg

31,1
15,9

26,46

42,36
73,45

12,9

1105,7
1105,7
1118,6

Birim fiyat tarifi
C25/30 HAZIR BETON
DUZ YUZEYLI BETONARME
KALIBI
8-12 mm
BETONARME DEMIRI
14-50 mm NERVURLU
BETONARME DEMIRI

Kalip

3~

13,02
79,5

0
200,45
279,95
292,97

912

kg

1033,6
1130

975,6
2105,6
3139,2

Plak Dolgu
3w
0
0
0
pl4 TOPLAM
kg kg
2951,5 3997,9
0 1130
0 0
132,7 2214
132,7 3344
3084,2 7341,9
Miktar
73.5m3
293.0m?
4.3 tn
3.1tn
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